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鹿邑县乡村振兴项目玄武镇玄武大街至卫

生院西、玄武至孟庄及玄武至时口农村公路

提档提质建设工程项目  

评标报告  

 

2023 年 03 月 29 日 10 时 00 分 00 秒，开标会议由河南万祥工程管理有限

公司主持在鹿邑县市公共资源交易中心举行。 

 

一、评标 

各投标单位离场后，评标委员会 5 位成员对各投标单位进行了公平、公正、

认真负责的评审。 

评标委员会人员名单：朱桂香 唐慧敏 陈来旺 魏峰  周小兵 

 

评审情况如下: 

（一）符合要求投标一览表： 

序号 投标人名称 评审情况 评审结果 

1 河南省强基建筑工程有限公司 详见评审表 符合 

2 河南固信建筑工程有限公司 详见评审表 符合 

3 林邦建设有限公司 详见评审表 符合 

 

 

（二）废标情况说明：无。 

（三）经评审的投标人排序 

第一标

段     

序号 投标人名称 投标报价 
合计得

分 

名

次 

1 林邦建设有限公司 
柒佰肆拾肆万伍仟伍佰零玖元整

(￥7,445,509.00) 
93.48 1 

2 
河南省强基建筑工程有

限公司 

柒佰肆拾肆万捌仟壹佰壹拾叁元整

(￥7,448,113.00) 
84.62 2 

3 
河南固信建筑工程有限

公司 

柒佰肆拾肆万陆仟肆佰叁拾肆元整

(￥7,446,434.00) 
83.79 3 
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各投标人其他投标信息，详见其投标文件。 

（四）推荐的中标侯选人名单： 

序号 候选人名称 

第一标段第 1 中标候选人 林邦建设有限公司 

第一标段第 2 中标候选人 河南省强基建筑工程有限公司 

第一标段第 3 中标候选人 河南固信建筑工程有限公司 

 

 

（五）投标单位项目经理名单 

林邦建设有限公司  万凯 

河南省强基建筑工程有限公司  魏靖 

                                         2023 年 03 月 29 日 

河南固信建筑工程有限公司  张喜鑫 

评标委员会签字、招标人、监督人签字： 

 

 

 

 

 

 

   

    

 
 

 


